（QH简易工程文本）             合同编号：QHKG-2019
深圳前海建设工程

简易设计合同
立项编号：

项目名称：前海滨海岸线环境与功能双提升工程  
项目地点：深圳市前海合作区                            
建设单位 ：深圳市前海开发投资控股有限公司    
设计机构 ：                                               
合同签订日期：                                   
深圳前海建设工程简易设计合同

建设单位：深圳市前海开发投资控股有限公司 （以下简称“甲方”）

设计单位：                                  （以下简称“乙方”）
甲方委托乙方承担： 前海滨海岸线环境与功能双提升工程 的设计工作，经双方协商，一致同意签订本合同。

第一条 本合同依据下列法规和文件签订：

1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》；

1.2《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》；

1.3住房和城乡建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》【住房和城乡建设部令（2013）13号】；

1.4深圳市《关于开展深圳市房屋建筑工程和市政基础设施工程勘察文件专项审查的通知》（深建设计[2012]2号）；

1.5国家及地方建设工程勘察设计相关法规和规章；
1.6建设工程批准文件。
第二条 工程项目概况
2.1项目地点： 深圳市前海合作区                                         

2.2项目概况：本工程位于前海合作区桂湾、前湾片区，占地面积约20万平米。本工程结合前海滨海岸线现状，采用永临结合方式,进一步优化沿江高速改造、海滨大道等施工预留区域,完善演艺公园、前海石公园功能,满足市民需求；同时,在现有基础上补充一些厕所、停车场、小型功能服务用房等公共服务设施,增加景观节点、步道、夜景灯光照明，争取在2020年8月26日前营造良好的滨海形象。总投资预估控制在2亿元以内。

2.3建设内容：包括绿化提升、服务设施（厕所，自助贩卖等）、游园步道、休憩区域、停车场、海岸线亮化工程等。

2.4建设规模：总占地面积约 20万平方米；总建筑面积   /   平方米。

第三条 甲方提供资料
3.1提供本工程用地（附红线范围）。

3.2如有经批准的项目可行性研究报告或项目建议书，需提供给乙方。（如有）

3.3提供工程设计任务书、技术要求和工作范围图。

3.4提供设计工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。

3.6 其他：（乙方提出的必要的资料）                /                        
第四条 设计工作内容
4.1设计工作具体内容由乙方在工程设计计划书中提出，并报甲方同意。
4.2根据本项目特点，特制定本项目设计技术要求：
4.2.1乙方应提供的设计计算书包括(但不限于)桥梁、隧道、涵洞、路面及边坡支护等构造物的结构计算书、桥涵水文计算书等。甲方有权审核设计计算书。乙方拒绝提供的，乙方应承担违约金，违约金的金额为合同价的10%；同时，乙方应按甲方要求免费提供原始调查资料。甲方对设计文件的审核确认，不免除乙方根据合同规定应承担的责任。（如有）

4.2.2乙方应根据工程需要按照甲方要求派遣不少于 1 名设计代表进行现场服务。
4.3设计工作具体范围、深度及服务内容主要包括以下内容：

4.3.1设计范围及设计深度为：
设计范围：双界河以南，前湾S3高速以北，金岸北街西侧，前海湾东侧区域，总面积约20公顷，海岸线长度1.1公里。现状为演艺公园、前海石公园。
设计深度：概念方案设计成果
工作内容：

（1）提交概念方案设计文件。
（2）指导并审核后续初步、施工图设计单位细化设计，提出审核意见。
（3）施工期间现场指导施工配合不少于10次。
（4）与相关政府部门以及公共事业管理部门或企业就本项目审查、审批、审计、备案和专业咨询等工作进行联系和协调，提供其所需的图纸资料，并自行承担所发生的费用。
（5）承办各阶段设计成果评审会，并自行承担所发生的费用。
（6）按相关政府部门要求，提供完整申办资料并办理与设计有关的各类规划许可、报建和备案，协助办理规划用地手续。
（7）协助配合环境影响评价、防洪影响评价（如需）、地质灾害危险性评估（如需）、水土保持方案设计，对所提供的基础技术文件负责，并依据相关部门审批意见落实环评、防洪（如需）、防灾（如需）及水保工程技术措施。

（8）自行收集、购买与本工程设计有关的第三方资料，以甲方名义刊登地下管线调查等各类通（公）告，并自行承担所发生的费用。

（9）甲方要求办理的与本工程设计有关的合理的其他一切事务。

4.3.2设计文件必须符合下列要求：

（1）设计文件的编制必须严格执行国家基本建设程序、工程建设标准强制性条文及有关工程建设的法律、法规、规章、规范、标准、规程、定额和合同的要求。

（2）设计依据的基本资料应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算可靠，并符合系统运行安全的要求。

（3）设计文件的深度应满足相应设计阶段的有关规定要求，并符合《市政公用工程设计文件编制深度规定》、《深圳市规划局实施<房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法>办法》、《公园设计规范》等现行行业管理规范的要求。

（4）设计文件必须保证工程质量和安全的要求，符合安全、适用、经济、美观的综合要求。

（5）设计文件中关于材料、配件和设备选用，应当注明其性能及技术标准，其质量要求必须符合国家规定的标准，但不得指定生产厂、供应商和产品品牌。

（6）提交的初步设计概算(或修正概算)应符合概算审批部门的要求。

（7）乙方应努力提高工程造价的准确性，认真分析可能影响造价的各种因素(如自然条件和施工条件等)，准确选用定额、费用和价格等各项编制依据，使工程造价能够完整地反映设计内容，合理地反映施工条件，确保工程造价有效控制。

（8）工程造价文件应由注册造价工程师完成并签字盖章，且报送的概算与投资主管部门评审的概算的误差应控制在±10%内。

（9）根据甲方要求，按施工合同段分别提交各类工程数量明细表和汇总表、参考资料、图纸及设计概算。
4.4人员保证与变更
4.4.1 乙方应按甲方要求安派资深技术人员参加本工程的设计，并提供项目部组成人员名单（详见附件1）。

4.4.2 若项目部组成成员不能胜任工作、渎职或从事其他违法活动，甲方有权以书面形式提出更换要求，乙方应在甲方提出更换通知的7天内，派出具有同等资历的人员替换，并征得甲方同意。
4.4.3 乙方的工作进度未达到乙方承诺的进度计划时，甲方有权要求增加乙方人员，乙方应立即安排，其费用被认为已包含在合同价格之中，甲方不予另行支付。

4.5 甲方有权聘请咨询单位或专家对设计进行优化，乙方应按经甲方同意的合理的优化设计要求调整设计，并自行承担相关费用。

4.6 对于乙方在设计过程中发生的人员伤亡，或其他一切损失，由乙方或相关方承担。
第五条 工作周期安排及要求

5.1 乙方进度计划的提交时间：乙方收到甲方指令后 7 天内。
5.2乙方工作成果及提交时间和要求：

	序号
	服务及工作内容
	提交期限及要求
	份数
	备注

	
	提交概念设计文件
	接到甲方通知后20天内，乙方向甲方提交概念设计阶段的工作成果。
	20份
	

	
	后续服务
	乙方应指导并审核后续初步、施工图设计单位细化设计，提出审核意见；施工期间现场指导施工配合不少于10次。
	
	

	上述各时间段均不包括专家评审或政府部门的评审、审批时间，以及按专家评审或政府部门评审、审批要求修改报告（或方案）的时间。

上述文件的提交以甲方的书面确认为准。


第六条 工作成果验收及提交文件
6.1工作成果验收合格的标准：通过专家评审及/或政府部门审批。如本项目无需专家评审、政府审批，则以甲方验收合格为准。

6.2乙方应向甲方提交的文件及其份数：
6.2.1设计文件 20 套；

6.2.2各阶段的所有成果及最终成果（全部存档图纸及各类设计成果文件等）光盘两套（不加密、可编辑并不限制使用时间，含*.DWG文件）。
6.2.3甲方要求的其他资料。
第七条  履约评价
7.1双方同意本合同：□不约定履约评价 ■约定履约评价[打勾（√）或涂黑（■）选择]。

7.2履约评价办法参照委托人内部制度《深圳市前海开发投资控股有限公司供应商履约评价管理办法》执行，本合同有效期内，甲方将对乙方进行一次履约评价，履约评价于乙方完成全部咨询服务、提交合格成果文件后进行。具体评价标准详见附件2。

7.3合同结算时（具体时间由甲方确定），由发包人根据承包人的履约情况对承包人进行考核评价，履约评价分为四个等级；

履约评价评分90分及以上，履约评价等级为优秀；

履约评价评分80分（含）——89分，履约评价等级为良好；

履约评价评分60分（含）——79分，履约评价等级为合格；

履约评价评分60分（不含）以下，履约评价等级为不合格；

7.4履约评价结果不合格，发包人将评价结果通报给投标人，并约谈投标人法人代表或项目负责人。评价结果予以全公司范围内通报，且两个季度内，该供应商不得中标前海控股公司负责招标的项目。

第八条 合同价款及付款方式：
8.1合同价款
8.1.1本工程合同价款（含税价）为98万元（大写：玖拾捌万元整）人民币。合同价款包括办理工程设计成果编制费、承办各阶段成果评审会所发生的费用、保险费、管理费、利润、税金和外业验收的相关会务费用等一切与此有关的费用。
8.1.2委托人有权根据实际情况调整承包范围，合同价及结算价计算原则均不作调整，并按阶段支付已完成工作的费用。最终结算价以前海管理局概算批复的金额为准。若总投资超过2亿元，按98万元结算；若概算批复不足2亿元，本合同费用下浮5%。
8.2合同价款支付
本合同基本费用为90%，履约评价费用为10%

1.合同基本费用支付条款：

（1）合同签订后，概念方案设计完成并通过专家评审，支付至合同基本费的50%；

（2）方案设计经上级审批部门方案核查批复后，支付至合同基本费的90%。

（3）本合同完成履约评价后，按履约评价支付余款，总支付不超过98万元。

2.履约评价支付

在本合同有效期内，委托人将对服务人进行 一 次履约评价，具体日期由委托人届时决定；履约评价分为四种结果，分别为优秀、良好、合格和不合格。根据最终履约评价结果计算的履约评价费随最近一次基本费用支付时一并支付，不单独支付履约评价费。
8.3乙方应于符合支付条件后，向甲方提出付款申请，并提供相应金额的合格的增值税发票，甲方收到前述资料并审查无误后14天内支付相关费用。

8.4若因甲方付款审批影响支付进度，乙方予以理解，并同意不因此向甲方索赔。在此之前，乙方应提供专用账户报甲方备案，以便合同费用的及时支付。
8.5乙方为境外机构，需要甲方将合同价款支付到境外（含港澳台地区）时，甲方代为乙方向税务机关缴纳与所付款项相关的在中国境内应缴纳的税费，将扣除缴纳税费后的款项支付给乙方。

8.6本次支付款项币种为人民币。

第九条 双方责任：

9.1甲方责任：
9.1.1按照本合同第三条的约定及时向乙方提供有关资料及文件，并对其真实性、准确性负责。

9.1.2在乙方履行相关合同义务后，按照本合同约定及时支付合同价款。

9.1.3按照合同约定，及时将乙方提交的工作成果转送政府部门审批（如需），并将审批结果告知乙方。

9.1.4由于甲方原因造成乙方停、窝工，仅可工期顺延；甲方若要求在合同规定时间内提前提交工作成果时，乙方于以配合，甲方不再支付加班费。

9.1.6甲方不得要求乙方违反国家有关标准及地方有关法规、规程进行设计工作。

9.2乙方责任：

9.2.1乙方应按国家及深圳市地方现行的强制性技术规范、标准、规程、行政主管部门有关本工程的审批文件及甲方提出的要求进行工程勘察设计，并按合同规定的进度要求现场核查记录与成果，对建设工程专项勘察设计工作负责，承担勘察设计责任。

9.2.2乙方按本合同第四条和第五条规定的内容、进度及份数向甲方提交成果文件。

9.2.3乙方保证工作人员的业务素质，遵守职业道德，确保工作的公正性、科学性和合理性。

9.2.4乙方不得向第三方泄露、转让甲方提交的图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给甲方造成损失，乙方应向甲方赔偿所造成的损失。
9.2.5乙方应积极配合审计部门对本项目工程的审计工作。
9.2.6在设计以及施工过程中，乙方应充分尊重和理解甲方提出的意见与要求，如无充分的否定理由应在甲方要求的期限内实施。

9.2.7在设计各阶段，乙方应根据甲方、专家或者政府部门的审查意见，及时修改、完善勘察/设计，反复修改费用已涵盖在合同价款内，甲方不再另外支付费用。

9.2.8本合同有关条款规定和补充协议中乙方应负的其它责任。
第十条  违约责任：

10.1合同生效后，非乙方过错、甲方要求终止或解除合同，乙方尚未开始咨询工作的，甲方不支付任何费用；如已开始咨询工作的，则甲方应根据乙方实际已进行的工作量所计算的设计费用进行补偿。
10.2如甲方未按约定向乙方支付设计费，每逾期  1天，则应向乙方支付应付未付勘察设计费每日 3 ‰的违约金。
10.3如乙方未按约定的期限向甲方提交工作成果，每逾期1天，则应向甲方支付该成果（工作量）所占合同总价部分每日 3 ‰的违约金。延期超过30天时，甲方有权终止合同，乙方应向甲方支付合同总价20%的违约金。   

10.4本合同履行期间，乙方的设计质量不符合合同约定或勘设计成果文件出现遗漏、错误的，乙方应在甲方规定的限期内对设计成果文件及时进行补充、修改、完善；因此造成设计成果文件逾期交付的，按本合同条款第10.3条的约定处理。

10.5如乙方未能在甲方和乙方约定的时间内给予答复、完成变更设计的，按人民币 3000 元/每天承担违约金。如延期 15 天以上时，甲方有权委托其他单位来完成，并按实际发生费用的 1.2 倍数额，从应支付给乙方的设计费中扣除。
如乙方拒不纠正其违约行为，除按上述规定处理外，甲方可终止合同，由此带来的影响和损失，由乙方完全承担。

10.6由于乙方的原因导致累计变更工程造价达到对应施工合同价的 10 %时，则甲方有权要求乙方承担施工合同价款 10 %的违约金。
10.7以上违约金额，甲方从应支付乙方的合同价款内扣取，如不足，则甲方有权向乙方继续追偿。
10.8合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应在15日内向甲方支付合同价款20%的违约金。
第十一条 争议解决

本合同在执行过程中，如发生任何争议、纠纷，或因违反、终止本合同而引起的对损失赔偿的任何争议，由双方友好协商解决；协商不成，双方一致同意选择向项目所在地的人民法院提起诉讼。

第十二条  其它事项
12.1本合同未尽事宜，由双方友好协商，另行签订补充协议。

12.2本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效，自双方义务履行完毕、结清合同价款之日终止。

12.3本合同一式 捌 份，甲方执 伍  份，乙方执 叁  份。
（以下无正文）

	甲      方:
	(盖 章)
	乙      方:
	(盖 章)

	地      址:
	
	地      址:
	

	电      话:
	
	电      话:
	

	传      真:
	
	传      真:
	

	开 户 银 行:
	
	开 户 银 行:
	

	账      号:
	
	账      号:
	

	法定代表人

或

其授权的代理人:
	
	法定代表人

或

其授权的代理人:
	

	
	(签字)
	
	(签 字)

	日      期:
	    年  月  日
	日      期:
	  年  月  日

	
	
	
	


附件1
乙方的项目负责人及主要参与人员
	人员安排
	姓名
	性别
	所学专业
	职称
	注册证书

	1、设计人员
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2、其他人员
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件2 设计合同履约评价表
	项目名称
	

	履约单位
	
	日期
	

	序号
	分项内容
	总分
	评     价     标     准
	得分
	说明

	
	
	
	
	
	

	一
	人员配备
	20
	　
	　
	　

	1
	人员配置要求
	10
	优秀：人员配置满足合同及竞赛文件的要求且各专业人员要求稳定；
良好：人员配置满足合同及竞赛文件的要求且各专业人员比较稳定；
合格：人员配置满足合同及竞赛文件的要求且各专业人员基本稳定；                                                                                                                                                                                                                                      不合格：人员配置不满足合同及竞赛文件的要求或各专业人员不够稳定。
	　
	　

	2
	项目人员要求
	10
	优秀：项目人员具有高度责任心、良好的组织协调能力和专业的业务水平；
良好：项目人员具有高度责任心、比较良好的组织协调能力和比较专业的业务水平；
合格：项目人员具有高度责任心、基本良好的组织协调能力和基本专业的业务水平；                                                               
不合格：项目人员不固定或项目人员不具有高度责任心、良好的组织协调能力和专业的业务水平。
	　
	　

	二
	各个阶段
	30
	　
	　
	　

	3
	方案或初步设计
	10
	优秀：设计深度达到方案或初步设计要求，并无出现原则性错误；                                         
良好：设计深度比较达到方案或初步设计要求，无出现原则性错误；
合格：设计深度基本达到方案或初步设计要求，无出现原则性错误；                     
不合格：设计深度无法达到方案或初步设计要求，出现原则性错误；
	　
	　

	4
	施工图设计
	10
	优秀：能够认真完成施工图设计，无违反国家规范强制性标准的情况出现，无各专业设计矛盾的情况出现；  
良好：能够认真完成施工图设计，无违反国家规范强制性标准的情况出现，各专业设计矛盾的情况少量；
合格：能够认真完成施工图设计，基本无违反国家规范强制性标准的情况出现，各专业设计矛盾的情况少量；                     
不合格：不够认真完成施工图设计，有违反国家规范强制性标准的情况出现，各专业设计矛盾的情况出现；
	　
	　

	5
	施工期间
	10
	优秀：施工过程或施工结束后，无出现图纸错、漏、空、缺等质量问题；                                         
良好：施工过程或施工结束后，基本无出现图纸错、漏、空、缺等质量问题； 
合格：施工过程或施工结束后，图纸错、漏、空、缺等质量问题出现较少；    
不合格：施工过程或施工结束后，错、漏、空、缺等质量问题经常出现，需要重复修改施工图设计；
	
	

	三
	成本控制
意识
	10
	　
	　
	　

	6
	经济性控制及图纸优化
	10
	优秀：在保证设计质量的前提下，能够做到限额设计，控制工程成本，第三方图纸优化的情况无；                                         
良好：在保证设计质量的前提下，较能够做到限额设计，控制工程成本，第三方图纸优化的情况较小； 
合格：在保证设计质量的前提下，基本能够做到限额设计，控制工程成本，第三方图纸优化的情况较多；     
不合格：在保证设计质量的前提下，不能够做到限额设计，控制工程成本，第三方图纸优化的情况大量。 
	　
	　

	四
	履约时间
	10
	　
	　
	　

	7
	工作时间
	10
	优秀：能够及时地按照合同要求完成各阶段的工作；                                         
良好：能够比较及时地按照合同要求完成各阶段的工作；                                                                                   合格：能够基本及时地按照合同要求完成各阶段的工作；                                                                                   不合格：不能够及时按照合同要求完成各阶段的工作。                                  
	　
	　

	五
	履约配合
	30
	　
	　
	　

	8
	配合情况
	10
	优秀：项目负责人能够认真主动地按合同要求到工地现场解决有关设计事宜、积极配合各专业、各单位工作；                                            
良好：项目负责人能够比较认真主动地按合同要求到工地现场解决有关设计事宜、比较积极配合各专业、各单位工作；                                                                                      
合格：项目负责人基本能够认真主动地按合同要求到工地现场解决有关设计事宜、配合各专业、各单位工作；                                                                                        
不合格：项目负责人不能够认真主动地按合同要求到工地现场解决有关设计事宜、不积极配合各专业、各单位工作。
	　
	　

	9
	保密工作
	10
	优秀：委托的设计业务有保密要求时能够严格保密；                                                                            不合格：委托的设计业务有保密要求时不能够严格保密。
	　
	　

	10
	诚信情况
	10
	优秀：无串通施工、监理等单位弄虚作假的现象；                                                         
不合格：有串通施工、监理等单位弄虚作假的现象。
	　
	　

	  
	合  计
	100
	　
	　
	　

	六
	评价等级
	　
	优秀：得分率90%以上（含90%）； 

良好：得分率在80%-90%之间（含80%）；
合格：得分率在60%-80%之间（含60%）；
不合格：得分率在60%以下（不含60%）。
	　
	得分率=（实际得分数/本项目应得满分数）*100%

	七
	履约总评价
	　
	1.工程目前所处阶段（已签定的合同）：
2.评价结果：

	签字
	评价小组成员：
负责人（项目主任）：


注：以甲方最终下达的履约评价表为准。


