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一、项目名称
[bookmark: _Toc279394250]前海休闲海岸公园工程工程咨询

[bookmark: _Toc279394252][bookmark: _Toc279394251]二、项目概况
2.1前海区位
前海深港现代服务业合作区（以下简称“前海合作区”），位于深圳南山半岛西部，伶仃洋东侧，珠江口东岸。前海紧临香港国际机场和深圳机场两大空港，深圳－中山跨江通道、深圳西部港区和深圳西站、广深沿江高速公路贯通其中，未来可在10分钟内抵达深港两地机场，半小时内抵达香港中环。是未来中国的“曼哈顿”。前海合作区将是深圳经济发展要地，是特区中的特区。
[bookmark: _GoBack]前海合作区地处珠三角区域经济发展主轴和沿海功能拓展带的十字交汇处，毗邻香港、澳门，占地面积14.92平方公里。《前海合作区综合规划》在“前海水城”的设计概念下提出“产城融合、特色都市、绿色低碳”三大策略。将前海合作区定位为：粤港澳深度合作区和城市新中心。
[image: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\94714385\QQ\WinTemp\RichOle\6K]JBFYL$Y%5LCOZ]NESPY0.png]2.2前海规划
根据《前海合作区综合规划》前海合作区构建“三区两带”的城市规划结构。三区分别为：桂湾片区、铲湾片区、妈湾片区，两带为：滨海休闲带、综合功能发展带。
桂湾——重点发展金融、信息、贸易、会计等生产性服务业，吸引企业总部集聚，同时配套发展具有国际服务品质的生活性服务业和公共服务业，打造集中展示前海合作区整体城市形象的核心商务区。前湾——重点发展科技及信息服务等生产性服务业，并承接桂湾片区和妈湾片区的功能拓展，安排教育、医疗、文化等在内的公共服务业，打造功能复合的综合发展区。妈湾片区——重点发展现代物流、航运服务、供应链管理、创新金融及其它专业服务业等产业，打造具备区域生产组织中枢和国际供应链管理中心功能的保税港片区。
滨海休闲带——连接三大片区，布局城市文化、休闲和公共服务等功能，形成集生态、景观、文化于一体的高品质滨海公共活动带。综合功能发展带——依托轨道等公共交通服务，沿线重点布局展示交易、信息服务、商务交流、都市商业等综合功能，成为城市综合服务功能发展带。
2.3现状情况
桂湾片区听海大道以东纵横主要的几条路网已基本完工，地铁上盖物业大部分已完工并入住，地块开发部分楼宇完工，展示前海初步城市风貌，沿梦海大道沿线整体形成了一定的展示面。
前湾片区纵横主要的几条路网已基本完工，开发9、11单元1.5级开发区域城市风貌及环境初步形成一定的规模，配合1.5级开发区域周边地块及建成道路进行了环境提升，整体形成了一定的展示面。
三、工程概况
3.1工程范围
深圳休闲海岸公园位于前海深港合作区内西部，东临前海前湾片区，西临前海湾，与大小铲岛隔海相望，项目用地面积320000m²。
3.2工程内容
本项目为深圳前海海港公园工程，建设内容主要包括：建筑工程、绿化工程、广场铺装设计工程、土方工程、基础及配套设施工程。
工作内容：可行性研究报告编制、安排专家评审。
4、 项目总投资
项目总投资约48043万元，其中：工程费用约39540.93万元，工程建设其它费用约4943.32万元，基本预备费约3558.74万元，项目建设所需资金为财政性资金。

五、工作内容及要点
5.1工作内容
[bookmark: _Toc279394253]根据招标人要求完成以下工作（各成果文件均需根据国家及行业规范，由具备注册执业资格的专业人员审查并签署）：
1.可行性研究报告编制
（1）项目背景及工程建设的必要性分析,工程经济分析；
（2）项目建设条件分析，包括气象水文、工程地质、土地权属等；
（3）规划设计指导思想、工程规模及方案论证，须统筹考虑各项工程任务所需的系统工程方案及运行调度，明确提出合理的系统方案。
（4）合理用能标准及节能设计规范、节能措施。
（5）环境保护及水土保持。提出工程的环境保护措施及施工期间的水土保持措施；
（6）投资估算。对工程内容进行投资估算，深度满足可行性研究审批要求，并能满足下一步初步设计的要求；
（7）结论及建议。
（8）承办成果专家评审会，并自行承担所发生的费用；

5.2成果表达
1）工程可行性研究报告（装订成册）10套；
2）投资估算10套；
3）有关电子文档1套；
[bookmark: _Toc29310][bookmark: _Toc363230816]上述为承包人必须提供的设计成果，其数量为最小值，按发包人需要数量提供。发包人需加晒图纸时，承包人按成本价且不超过现行深圳市政府有关收费标准收取晒图费，但属于供各类审查会、研讨会、专家评审会使用的设计中间成果，发包人不另支付制作费用。
以上所述的电子文档是指可编辑的WORD文本、DWG图纸。
六、进度要求
直接委托后45个日历天提交可研编制成果文件送审稿，通过专家评审会后15个日历天提交正式成果。
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